

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Centrale Unica di Committenza

Provincia di Grosseto

OGGETTO: C.U.C. - Stazione Appaltante Comune di Castell'Azzara - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO FUNZIONALE ECC DEL CAMPO POLIVALENTE A SERVIZIO DEL POLO SCOLASTICO CON REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE COPERTA DA ADIBIRE A NUOVA PALESTRA E INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO DI PARTE DELL'EDIFICIO GIA' SEDE DELLA PALESTRA SCOLASTICA" CUP B87B15000800006 - CIG 6975810C82 - Importo complessivo dei lavori: €. 149.069,68 (Iva esclusa).

VERBALE DI GARA 02

L'anno 2017 (duemiladiciassette) e questo giorno 06 (sei) del mese di Aprile, alle ore 09:30, nella sede dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, previa comunicazione data ai concorrenti tramite il sistema Start, nella sede dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, la Commissione di gara, richiamato il verbale di gara 01 del 28 marzo 2017 con cui veniva approvata la documentazione amministrativa dei seguenti concorrenti:

- 1 ABC SPORT SRL
- 3 C.I.E.P. S.N.C. DI PIOPPINI & MANCINELLI
- 4 COTOLO SRL
- 5 CTM SRL
- 6 D'ERRICO COSTRUZIONI SAS DEL GEOM. D'ERRICO ANDREA & C.
- 7 DE MARCHI SRL
- 8 DITTA PAGANO GIUSEPPE IMPRESA EDILE STRADALE

11 EDILNOLO SOCIETA' COOPERATIVA

12 I.C.A.G. S.R.L.

13 LAURENTI MARINO S.A.S. DI LAURENTI MARINO & C.

14 OLIMPO COSTRUZIONI SRL

15 SINCES SRL

e decideva di procedere alla richiesta della documentazione di soccorso istruttorio per il concorrenti:

2 ALFATERNA IMPIANTI S.R.L. in quanto tra la documentazione amministrativa non è presente il DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE, che pertanto con nota prot. n. 3393 del 28/03/2017 veniva invitata ad avvalersi del soccorso istruttorio con scadenza del tempo utile al 07/04/2017 ore 17:00;

9 EDILIZIA F.LLI DE ANGELIS SRL DI MORENO DE ANGELIS in quanto nel documento di GARA UNICO EUROPEO – DGUE: nella Parte III lettera C nella seconda sezione, il concorrente non ha dichiarato/contrassegnato di non trovarsi in condizioni di: b) liquidazione coatta, c) concordato preventivo, d) è ammesso a concordato con continuità aziendale, che pertanto con nota prot. n. 3403 del 28/03/2017 veniva invitata ad avvalersi del soccorso istruttorio con scadenza del tempo utile al 07/04/2017 ore 17:00

10 EDILMONTE CIAFFARAFÀ GABRIELE E LUCA SNC in quanto il file allegato, tra la documentazione amministrativa, contenente il DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE risulta danneggiato e pertanto non leggibile con alcuno strumento informatico, che pertanto con nota prot. n. 3402 del 28/03/2017 veniva invitata ad avvalersi del soccorso istruttorio con scadenza del tempo utile al 07/04/2017 ore 17:00;

La Commissione prende atto che l'impresa 2 - ALFATERNA IMPIANTI S.R.L. con nota in

data 31/03/2017 ha inviato la notifica di invio dell'offerta sostenendo che il documento DGUE fosse presente tra la documentazione inviata, l'Ufficio tuttavia, verificata nuovamente la documentazione amministrativa presentata dall'impresa, con nota in data 01/04/2017 ribadisce che tra la documentazione amministrativa vi sono 2 documenti di uguale contenuto, in sostanza in luogo del DGUE è stato inserito nuovamente il mod. A.2.5., e invita pertanto l'impresa, con comunicazione a mezzo Start, ad aderire al soccorso istruttorio con le modalità indicate con nota prot. 3393 del 28/03/2017, pena esclusione dalla gara.

La Commissione prende atto che l'impresa EDILMONTE CIAFFARAFÀ GABRIELE E LUCA SNC, con pec in data 31/03/2017, ha trasmesso il file contenente in DGUE corretto, sostenendo altresì che il caso documento non leggibile possa ricondursi al caso di *"irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione ma non applica alcuna sanzione"*, come previsto dall'art. 93 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, l'Ufficio tuttavia, con pec prot. 3632 del 04/04/2017 precisa che il file inserito a sistema che presumibilmente avrebbe dovuto riferirsi al DGUE risulta danneggiato, non verificabile la firma e non esaminabile. Tale condizione è stata riscontrata d'ufficio, con l'ausilio di esperti informatici ed altresì ad ulteriore scrupolo verificato con la Società di gestione del sistema telematico Start che asserisce: *"confermiamo che il file contenente il DGUE dell'OE Edilmonte, relativo alla gara avente CIG 6975810C82, risulta danneggiato e pertanto non esaminabile"*. Quanto sopra è quindi riconducibile alla stregua di un documento mancante e come tale sottoposto a soccorso istruttorio a titolo oneroso, pertanto invita l'impresa, con comunicazione PEC di Start ad effettuare il pagamento della sanzione pecuniaria, con le modalità indicate con nota prot. 3402 del 28/03/2017, pena esclusione dalla gara

La Commissione constata che, benché non sia ancora scaduto il termine, l'impresa 9 - EDILIZIA F.LLI DE ANGELIS SRL DI MORENO DE ANGELIS ha già aderito al soccorso istruttorio, pertanto la Commissione procede all'esame della documentazione presentata dalla stessa e ne decreta l'ammissione;

La Commissione inoltre, da ulteriore esame della documentazione amministrativa trasmessa dall'impresa 1 - ABC SPORT SRL, rileva che la stessa non ha inserito a sistema il mod. A.2.5 "dettaglio requisiti", benché la stessa abbia comunque dichiarato all'interno del DGUE i requisiti art. 90 DPR 207/2010 e l'intenzione di voler eventualmente subappaltare il 30% della categoria OG1. Tuttavia essendo comunque stato richiesto nella lettera d'invito il Mod A.2.5, per quanto riportato all'art. 83 c. 9 del D.Lgs 50/2016 "*....Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione....*" la Commissione decide di procedere alla richiesta di regolarizzazione mediante attivazione di soccorso istruttorio non oneroso.

Alle ore 12:00 la Commissione sospende la seduta di gara e proseguirà i propri lavori in una successiva seduta la cui data sarà comunicata tramite il sistema delle comunicazioni di START.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza

Geom. Stefano Puppola

Il Testimone

Ing. Merli Leonardo

Il Testimone

Gino Tamburelli

Segretario della Commissione

Alessia Andreini